



20mm pinnoitetta 231m<sup>2</sup>=18 942eur

- 1.Asfaltti
- 2.Moukari- /kiekkohäkki
- 3.Heittorinki moukari/kiekko, lämmitettävä
- 4.Keihäänheitto vauhdinotto, joustava päällyste 20mm
- 5.Loikkatreeni, joustava päällyste 20mm
- 6.Loikkatreeni, alastulo hiekka, reunustettu
- 7.Kuularinki, teräskehä, edessä nojareunus
- 8.Kivituhka

20mm pinnoitetta 231m<sup>2</sup>=21 252eur  
 Asfaltti 30mm+30mm 622m<sup>2</sup>=17 167eur  
 Hiekat ja murskeet+konetyö 402m<sup>3</sup>=14 000eur  
 Varusteasennukset tarjouksen mukaisesti=36 094eur  
 Sähkötyöt=1 500 eur  
 Kuulan alastuloalue=3 200 eur  
 Loikan alastuloalue= 880 eur  
 YHTEENSÄ ILMAN ALASTULOKENTTÄÄ= 94 100eur

KIINTEISTÖTUNNUS 625-401-4-44		muutos: muutos: LISÄTTY KIMTUHA-ALUE HEITTOHÄKIN ETUPUOLELLE	
K.osa/Kylä XXXX	Kortteli/Tila Kunnantoukola	Tontti/Rn:o 4:44	Viranomaisen arkistointimerkintä varten
Rakennuskohteen nimi ja osoite UUDISRAKENNUS		Piirustustilaaja LUONNOS VAIHTOEHTO 3	Juoks.nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite Uusi Heittopaikka Hiihtomajantie 98 86100 PYHÄJOKI		Piirustuksen sisältö HEITTOALUE	Mittakaavat 1:XXX
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus etunimi sukunimi katuosoite postitoimipaikka paikkakunta Pyhäjoki 11.02.2025 xxx nimi ja allekirjoitus		Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero	Muutos
ARK		Projekt xxx/2025	Piir.nro XXX
		Tekijä pp	Tiedosto